

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

๑. ชื่อโครงการ/.....โครงการพัฒนาพื้นฐานระบบสารสนเทศและการสื่อสารภายในองค์กรระยะที่ ๓
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....จำนวนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท.....(ห้าล้านบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

๓. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง).....๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
เป็นเงิน ๕,๑๘๘,๒๑๖.- บาท.....(ห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อยสิบหกบาทถ้วน) บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)..... บาท

๔. ค่า Hardware.....๑,๔๗๒,๘๐๐.- บาท.....(หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันสองแปดร้อยบาทถ้วน)

๕. ค่า Software ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท.....(หนึ่งล้านบาทถ้วน)

๖. ค่าพัฒนาระบบ ๒,๑๙๖,๐๐๐.๐๐-บาท.....(สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๗. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ.....ไม่มี..... บาท


๘. ที่มาของการกำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ราคาต่ำสุดจากการสืบราคาในท้องตลาด ๓ บริษัท ดังนี้


๘. ๑ บริษัท.C&C INFO ADVANCE CO.,LTD.


๘. ๒ บริษัท.AMR.Asia

๘. ๓ บริษัท.M-Live

๙. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)

๙.๑ นางสาวปาริชาติ เยพิทักษ์ ประธานกรรมการ 

๙.๒ นางสาวศศิกันต์ ทายิดา กรรมการ 

๙.๓ นางสาววิภาดา เมืองสีสุข กรรมการและเลขานุการ 
หมายเหตุ:อ้างอิงจากคำสั่งองค์การตลาดที่ ๑๖๕/๒๕๕๗